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2 Ambito do Prego

O presente prego constitie o conxunto de instruciéns, normas e especificaciéns que han de
rexer a contratacion por Parque Tecnoldgico de Galicia, S.A. (en adiante PTG, S.A.) acondicionamento
do espazo para quirfano experimental no Tecnépole |

Os dereitos e obrigas das partes que se derivan da execucion do contrato que se saca a
concurso rexeranse en canto a sua aplicacidén e interpretacion polo establecido no contrato, nos
Pregos, nas instruciéns internas de contratacién de PTG, S.A., e, s6 no non previsto expresamente,
polas normas de Dereito Privado que resulten de aplicacion ao contrato.

3. Cadro de caracteristicas do contrato

EXPEDIENTE DE CONTRATACION N°: PTG 4/2010

ORGANO DE CONTRATACION: O Consello de Administracion de PARQUE TECNOLOGICO DE GALICIA
S.A. cuxa funcion de contratacion esta delegada na persoa do seu vicepresidente e conselleiro delegado.

1. OBXECTO DO CONTRATO:

Acondicionamento do local para quiréfano experimental no Tecndpole | dentro do recinto do Parque Tecnoldxico de Gallicia,
situado no concello de San Cibrao das Vifias (Ourense)

2. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION E TIPO DE CONTRATO
Procedemento de Adxudicacion; ABERTO
Tipo de contrato: OBRAS
3. ORZAMENTO MAXIMO DE LICITACION E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Orzamento méaximo de licitacion: 190.162,00 euros (IVE non incluido)

4.  REVISION DE PREZOS

Non se contempla.
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5. LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DAS OFERTAS

As proposiciéns poderan presentarse:
a) Por correo certificado ou entrega persoal no domicilio social de Parque Tecnoldgico de Galicia S.A., no edificio CEl
do Parque Tecnoldxico de Galicia en San Cibrao das Vifias (Ourense), en horario de 9.00 da mafia ata as 14.00

da tarde

b) Prazo de presentacion de Ofertas: 14 dias naturais dende a data de publicacion do anuncio no perfil do

contratante.

6. CRITERIOS DE ADXUDICACION:
6.1. VALORACIONS:
- VALORACION TECNICA (de 0 a 5 puntos): valorarase a proposta , de acordo cos criterios seguintes:

- Medios técnicos relacionados coa obra (maquinaria, medios especiais, programa de desenvolvemento dos

traballos)

- Medios humanos e de control da calidade do servizo (organigrama funcional, persoal técnico, apoio técnico

adicional cos que contara a obra ,experiencia profesional na execucion de obras de iguais caracteristicas)

- Cofiecemento do proxecto e a implantacién do oferente na zona xeografica onde se van desenvolver os

Servizos e obras.
- Execucién da obra (Programa de construcion, Medios materiais, Prazo de execucion)

- VALORACION ECONOMICA (de 0 a 4 puntos): Valoraranse con cero (0) puntos aquelas ofertas que
propofian como prezo de adxudicacion o tipo de licitacion establecido neste prego e con catro (4) puntos a oferta
que propofia 0 mellor prezo. Partindo deste criterio de valoracion, a puntuacion outorgable as restantes ofertas
Ccuxo prezo se encontrase comprendido dentro deste tramo realizarase mediante un calculo proporcional.

Quedaran excluidas aquelas ofertas que superen o orzamento maximo de licitacion.
- MELLORAS (de 0 a 1 puntos):

- Prazo de garantia ,Mantemento das obras dende o remate das mesmas
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6.2. VALORES DESPROPORCIONADOS OU ANORMALES

Estarse ao disposto na clausula 17 do presente prego.

GASTOS DE PUBLICIDADE

Importe maximo a pagar polo adxudicatario: custo do anuncio en prensa.

COMISION DE SELECCION

A Comision de Seleccion esta composta por:
- Presidente: Responsable do departamento de Servizos Xerais
- Secretario: Un responsable do departamento de administracion

- Vogais: Dous responsables do departamento de proxectos

10.

GARANTIA PROVISIONAL: Non se solicita.

GARANTIA DEFINITIVA: o adxudicatario estara obrigado a constituir unha fianza definitiva a favor de PTG, S.A. por
importe igual ao 4% do importe da adxudicacion, IVE excluido, dentro dos quince dias seguintes & notificacion da

adxudicacion.

1.

CONSULTAS RELACIONADAS CO EXPEDIENTE:

Centro Xestor: Parque Tecnoldxico de Galicia
Teléfono: 988 368100 Fax: 988 368101 e-mail gerencia@tecnopole.es

12.

PRAZO DE EXECUCION

Tres meses desde a firma do contrato. Estarase ao disposto na clausula 20 do presente prego.

13.

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCEIRA E TECNICA

Segundo os criterios recollidos nos artigos 63 e seguintes da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector
publico (LCSP).
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4. Natureza e extension das necesidades a safisfacera

fravés da presente lictacion.

A sociedade xestora do Parque Tecnoldxico de Galicia, Parque Tecnoldgico de Galicia S.A., é
0 Unico ente creado para levar a cabo as acciéns de posta en marcha, xestién e supervision de todas
as actividades que se xeren e desenvolvan na sua superficie, urbanizacion, zona institucional e no
Centro de Empresas e Innovacion, do devandito parque.

Mediante a presente licitacion preténdese a contratacion do espazo para quirofano

experimental no Tecnépole | do Parque Tecnoloxico de Galicia

5. Obxecto doprego

E obxecto do presente Prego de Condicions a regulacién das condicions de contratacion
para , mediante procedemento aberto, adxudicar o contrato de acondicionamento de local para
quiréfano experimental no Tecnépole | do Parque Tecndloxico de Galicia, de acordo coas
especificacions contidas neste prego.

O contrato axustarase ao presente prego , cuxo contido se considerara parte integrante daquel, e
cuxas clausulas e prescricions deben rexer a execucion e condicidns da prestacién

A obra a que fai referencia o presente prego descomponse nas actuacions descritas no anexo
e en relacion ao proxecto técnico que foi redactado polos Arquitectos D.José Manuel Lépez Mihura
colexiado n° 1.907 e D.José Javier Suances Matias colexiado n°1.943

Pédese adquirir unha copia en formato electrénico no departamento de servizos xerais do
edificio CEl do Parque Tecnoléxico de Galicia

6. Natureza e réxime xuridlico.

O contrato que se subscriba ao amparo do presente Prego tera natureza privada, e rexerase:

a) En canto & sta preparacion e adxudicacion, polo establecido no presente Prego e nas

Instrucions Internas de Contratacion de PTG, e para o non previsto nelas, sera de aplicacion:

- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector publico.
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- Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei

30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector publico.

- Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da
lei de contratos das administraciéns publicas, en todo aquilo que non resulte contrario &
LCSP.

b) En canto aos seus efectos e extincion, polas normas de Dereito Privado.

A orde xurisdicional civil serad a competente para resolver as cuestions litixiosas que afecten a
preparacion e adxudicacion do presente contrato, asi como as que se susciten en relacion aos efectos,
cumprimento e extincion deste.

Os licitadores renuncian expresamente ao foro xurisdicional que, de ser o caso, puidese
corresponderlles, someténdose expresamente a xurisdicion dos xulgados ou tribunais da cidade de
Ourense.

7. Documentacidn con valor contractual.

Teran valor contractual, coa seguinte orde de prelacidn, os seguintes documentos:
1° O contrato

2° A oferta do licitador, en todo aquilo que non contravefia 0 prego e demais normativa de
aplicacion.
3° O Prego.

4° Calquera outra documentacién adicional a que se lle atribla tal valor no presente Prego de
Condicions.

8. Organo de contratadion e foma de acoeso 20 Perfil do

Confratante.

O organo de contratacion é o Consello de Administracion da sociedade Parque Tecnolégico de

Galicia S.A., cuxa funcion de contratacion estad delegada na persoa do vicepresidente e conselleiro
delegado deste.

O acceso ao perfil do contratante de PTG S.A. realizarase a través da paxina web
www.tecnopole.es.
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9. Procedemento de adxudicacion.

O contrato obxecto do presente Prego de Condiciéns serd adxudicado mediante

procedemento aberto, de tal maneira que a adxudicacion deste recaera na oferta con mais puntuacién
de conformidade cos criterios de valoracion contidos no presente Prego de Condicions.

10. Capacdade e solvencia das empresas.

Estaran facultadas para contratar con PTG as persoas fisicas e xuridicas, espafiolas ou
estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se atopen incursas nunha prohibicion de
contratar e acrediten a sta solvencia econdmica, financeira e técnica ou profesional. A proba de non
atoparse incursas nunha prohibiciéon de contratar realizarase de conformidade co establecido polo
artigo 62 da LCSP.

Os empresarios deberan contar coa habilitacion empresarial ou profesional que, de ser o
caso, sexa esixible para a realizacién da actividade ou prestacion que constitle o obxecto do presente
contrato.

Asi mesmo, sera requisito para contratar con PTG que as persoas fisicas e xuridicas tefian
unha finalidade ou actividade relacionada directamente co obxecto do contrato e dispofian dunha
organizacion con elementos persoais e materiais suficientes para a debida execucion do contrato.

Os licitadores deberan acreditar a sta solvencia econdmica e financeira e técnica ou
profesional de conformidade cos artigos 64 e seguintes da LCSP.

O licitador debera contar, de ser o caso, coa debida clasificacion, en cuxo caso non sera
preciso acreditar a solvencia nos termos indicados no apartado anterior.

No presente procedemento de contratacidén as persoas naturais ou xuridicas que pretendan
participar no mesmo deberan acreditar que estas se encontran clasificadas no Grupo C, Subgrupo 4,
Categoria C. A clasificacidén acreditarase mediante certificado de clasificacion expedido polo Rexistro
correspondente ou testemufio notarial do mesmo acompafiado dunha declaracién responsable da sta
vixencia e das circunstancias que serviron de base para o0 seu outorgamento.

Os licitadores non espafiois establecidos en Estados membros da Unidén Europea poderan
substituir o requisito da clasificacion pola acreditacion da solvencia requirida nos termos establecidos
no presente prego. Asi mesmo, admitiranse os certificados comunitarios de clasificacion nos termos
sinalados no artigo 73 da LCSP.

De presentarse a licitacion uniéns de empresarios que se constitian temporalmente para o
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efecto, non sera necesaria a formalizacion destas en escritura publica ata que se efectuase a
adxudicacion ao seu favor. Non obstante, os empresarios integrados nela indicaran os seus nomes e
circunstancias, a participacién de cada un deles e que asumen o compromiso de constituirse
formalmente en unidn temporal, caso de resultar adxudicataria.

Asi mesmo, deberan obrigarse todos os seus membros solidariamente ante PTG e nomear un
representante ou apoderado unico da agrupacién con poderes bastantes ante a sociedade para
exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extincién deste, sen
prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para cobros e pagos de contia
significativa. A duracion das uniéns temporais de empresarios sera coincidente coa do contrato ata a
sua extincion.

Se durante a tramitacién do procedemento e antes da sta adxudicacién se producise a
extincion da personalidade xuridica dunha empresa licitadora ou candidata por fusion, escision ou pola
transmisién do seu patrimonio empresarial, sucederaa na sua posicién no procedemento a sociedade
absorbente, a resultante da fusion, a beneficiaria da escision ou a adquirinte do patrimonio ou da
correspondente rama de actividade, sempre que retna as condiciéns de capacidade e ausencia de
prohibiciéns de contratar e acredite a solvencia ou clasificacién nas condiciéns esixidas no prego de

condiciéns para poder participar no procedemento de adxudicacion de conformidade co art. 133 da
LCSP.

11. Garantia provisional.

Non se esixe garantia provisional.

12. Contido das proposicons.

A documentacion para a presente licitacion presentarase en sobre pechado, de forma que se
garanta o segredo da oferta, identificado no seu exterior, con indicacion da licitacién a que concorre, e
firmado polo licitador, ou a persoa que o represente, e indicacién do nome e apelidos ou razon social
da empresa.

As proposicions efectuaranse en tres sobres, debidamente pechados e selados, identificados
coas letras A, B e C, nos que se incluird a documentacion que a continuacién se indica:

12.1. Sobre A - Documentacion Administrativa.
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No sobre A incluiranse os seguintes documentos, orixinais, copia ou fotocopia destes,
acompanados, en folla independente, dunha relacién de todos os documentos que o licitador inclia
neste sobre.

12.1.1. Documentacion acreditativa da personalidade e da capacidade de obrar dos licitadores na forma

esixida pola LCSP.

1.- En caso de empresarios individuais, deberan presentar fotocopia compulsada do
Documento Nacional de Identidade ou do documento que regulamentariamente o substitia, con
expresion das circunstancias persoais e 0 domicilio.

2.- As persoas xuridicas deberan achegar escritura de constitucién e/ou modificacién, de ser o
caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme & lexislacién mercantil
que lle sexa aplicable. Se non o fose, a acreditacion da capacidade de obrar realizarase mediante a
escritura ou documento de constitucion, estatuto ou acto fundacional, no que constaren as normas
polas que se regula a sta actividade, inscritos no correspondente Rexistro Oficial.

3.- A capacidade de obrar dos empresarios non espafois que sexan nacionais de estados
membros da Unién Europea acreditarase pola sua inscricion no rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estan establecidos, ou mediante a presentacién dunha declaraciéon xurada
ou un certificado nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacién.

4.- Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar con
informe da Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o0 domicilio da empresa.

5.- Todos os licitadores deberan presentar unha declaracion expresa de someterse &
xurisdicion dos Xulgados e Tribunais de Ourense, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, se € o caso, ao foro xurisdicional que puidese
corresponder ao licitante.

6.- No suposto de que se presenten proposicidns subscritas conxuntamente por varios
licitadores como Union Temporal de Empresas (UTE), incorporarase un compromiso polos licitadores
para constituir unha UTE no caso de que sexan adxudicatarios. En todo caso, 0s empresarios que
desexen concorrer integrados nelas deberan indicar na proposta 0s nomes e circunstancias dos que a
constitian, a participacion de cada un deles e que asumen o compromiso de constituirse formalmente
en unién temporal, caso de resultar adxudicatarios. O escrito habera de estar firmado polos
representantes das diversas empresas promotoras asi como polo apoderado Unico que estaran
obrigadas a nomear as empresas incluso para o periodo de licitacién. Asi mesmo, cada un dos
empresarios que compofien a agrupacién deberan acreditar a sua capacidade de obrar.

7.- Testemufio xudicial ou certificacién administrativa de non estar incursos en ningunha das
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prohibiciéns para contratar que se recollen no art. 49 da LCSP, actualizada a data de presentacion
desta documentacién.

En defecto do anterior poderan substituirse os documentos anteriores por unha declaracién
responsable da capacidade do licitador outorgada ante autoridade administrativa, notario publico ou
organismo profesional cualificado.

O testemuno xudicial, a certificacién administrativa ou a declaracion responsable referidas
anteriormente deberan comprender expresamente a circunstancia de atoparse ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicions vixentes, sen
prexuizo de que a xustificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes da adxudicacién
definitiva polo empresario en cuxo favor se vaia efectuar esta.

Ademais do anterior, deberan incluirse dentro das citadas declaracions as que se refire o
paragrafo anterior, expresa mencion de non estar incurso en ningunha das causas de incompatibilidade
que se recollen na Lei 9/1996, de 18 de outubro, de Réxime de incompatibilidades da Xunta de Galicia
e altos cargos da Administracion.

12.1.2. Documentos acreditativos da representacion

I Os que comparezan e firmen proposicions en nome doutro deberan
presentar copia compulsada do DNI do apoderado ou apoderados, ou do documento
que regulamentariamente o substitua.

I Se o licitador fose unha persoa individual, acompaiiarase copia auténtica ou
compulsada da escritura de poder notarial outorgada polo titular ou propietario da
empresa.

I Se o licitador fose unha persoa xuridica, acompafiarase copia auténtica ou
compulsada da escritura de constitucién da sociedade e modificacion, se é o caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, con aqueles particulares dos estatutos ou acordos
sociais dos que se deduza a dita representacién. Se esta non resultase unicamente
destes documentos, presentarase ademais escritura de poder notarial para
xustificala, inscrita no Rexistro Mercantil.

I Coa finalidade de xustificar axeitadamente a representacién ante o drgano
de contratacion, acompafiarase o correspondente poder declarado bastante por un
letrado da Xunta de Galicia, outorgado ao seu favor, en caso de que actuase en
representacion dun terceiro ou dunha persoa xuridica.

12.1.3. Solvencia econdmica e financeira

Os licitadores, tanto nacionais como estranxeiros, deberan xustificar a sua solvencia
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econodmica e financeira de acordo co disposto no artigo 64 da LCSP.

12.1.4. Solvencia técnica

A solvencia técnica ou profesional dos licitadores acreditarase de conformidade co previsto
nos artigos 64 a 68 da LCSP.

12.1.5. Inscricion no Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia e no Rexistro Oficial de Licitadores e

Empresas Clasificadas do Estado.

De acordo co disposto no artigo 9 do Decreto 262/2001, de 20 de setembro, polo que se
refunde a normativa reguladora daquel, os licitadores inscritos no citado Rexistro quedaran exonerados
de achegar a documentacion que se atope vixente no dito Rexistro o ultimo dia de presentacion das
proposicions relativa a acreditacion da capacidade xuridica, representacion e clasificacion, se é o caso.
Tampouco tera o licitador inscrito no Rexistro de Contratistas que achegar os certificados de
cumprimento de obrigas tributarias coa facenda estatal, coa autonémica galega e coa Seguridade
Social, nin a xustificacién de estar de alta e ao corrente do Imposto de Actividades Econdmicas (ou
acreditativa da exencién), no caso de que obren en poder do dito Rexistro e estean vixentes no Ultimo
dia do prazo para presentar proposicions. Nestes casos, o licitador debera achegar unha certificacion
acreditativa da inscricién no citado Rexistro con indicacion expresa do estado da documentacion
obrante neste.

De conformidade co artigo 73 da LCSP e 19 do RD 817/2009, a inscricién no Rexistro Oficial
de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado acreditara fronte a todos os 6rganos de contratacion,
a teor de reflectido nel e salvo proba en contrario, as condicions de aptitude do empresario en canto a
sta personalidade e capacidade de obrar, representacion, habilitaciéon profesional ou empresarial,
solvencia econémica e financeira, e clasificacion, asi como a concorrencia ou non concorrencia das
prohibiciéns de contratar que deban constar neste.

12.2. Sobre B — Proposta economica.

A presentacién da proposta econdémica sup6n a aceptacién incondicionada por parte do licitador
do contido da totalidade do prego de condicions e das prescricions técnicas, e asi debera indicarse
expresamente.

A oferta efectuarase pola totalidade da prestacion obxecto do contrato, incluindo nela todo tipo
de impostos, arbitrios ou taxas esixibles e, a excepcion do Imposto sobre o Valor Engadido, polo que o
licitador prop6n a realizacién dos servizos recollidos no presente prego e na sta proposta técnica.
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12.3. Sobre C — Proposta técnica.

A proposicion técnica sera formulada de conformidade coas prescricions técnicas que se
desenvolven no presente prego.

A presentacion desta proposicién supon a aceptacion incondicionada polo empresario da
totalidade das clausulas relativas as prescriciéns técnicas, das demais clausulas do prego de
condiciéns e do cadro de caracteristicas que o precede, sen reserva nin salvidade ningunha, e asi debe
manifestalo na sta proposta.

Documentacién técnica a achegar:
»  Presentacion xeral da empresa.
* Relacién das principais obras realizadas nos tres Ultimos anos, no que se inclia datas, destinatarios e
importe.
« Ofertas técnicas do licitador: as empresas licitadoras deberan confeccionar a oferta técnica conforme
aos seguintes criterios:
= Plan xeral de actuacion no periodo de contrato, indicando o desenvolvemento de todas as
actuacions a realizar en materia tanto preventiva como correctiva e técnico - legal.
= Medios persoais adscritos ao servizo ofertado, con detalle dos postos de traballo por categorias e
xornada de cada traballador e a distribucion de quendas.
= Estrutura de funcionamento da empresa para o desenvolvemento dos traballos.
=  Medios materiais, ferramentas, equipos de medida e control, etc., a achegar polo adxudicatario.
= Referencias a outros servizos similares.
= Presentacién dunha proposta de xestion dos residuos propios e xerados polos traballos
desenvolvidos nos edificios.
= Plan de seguridade para a execucion do contrato. Medidas e medios de seguridade.
= Plan de calidade do servizo ofertado.

= (Canta outra informacién complementaria se estime oportuno achegar.

13. Proposicions simultaneas.

Na licitacién do contrato regulado no presente Prego, cada licitador non podera presentar mais
dunha proposicién, sen prexuizo do disposto no artigo 131 da LCSP respecto da admisibilidade de
variantes ou melloras.
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Tampouco podera subscribir ningunha proposta en unién temporal con outros se xa o fixo
individualmente ou figurar en mais dunha unién temporal.

A infraccion do previsto nos dous paragrafos anteriores dara lugar & non admisién de todas as

14. Prazo, lugar e requisitos de presentacion das

14.1. Lugar e prazo de presentacion das proposicions

O prazo de presentacion das ofertas sera de 14 dias naturais contados a partir da publicacién
do anuncio de licitacion no perfil do contratante.

En canto ao lugar de presentacion das proposicions, estas deberan ser remitidas por correo
certificado ou entrega persoal no enderezo Parque Tecnoldgico de Galicia, S.A., 32900 San Cibrao das
Vifias (Ourense), & atencion da directora, en horario de 9.00 da mafa ata as 14.00 da tarde.

Se algunha empresa licitadora considera oportuno algun tipo de aclaracion ou visita as
dependencias do PTG obxecto do prego, podera solicitalo por escrito, fax (988 368 101) ou correo
electrénico (gerencia@tecnopole.es ) indicando 0 nome da empresa, un teléfono de contacto e o nome
da persoa que vai realizar a visita, facilitdindoselle dia e hora para a dita visita.

Cando as proposicidns se envien por correo certificado, o licitador debera xustificar a data de
imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao 6rgano de contratacion a remisién da oferta
mediante fax ou telegrama o mesmo dia. Tamén podera anunciarse por correo electrénico. O envio do
anuncio por correo electrénico so sera valido se existe constancia da transmision e recepcion, das suas
datas e do contido integro das comunicaciéns e se identifica de forma fidedigna ao remitente e ao
destinatario. Neste suposto, procederase & obtencion de copia impresa e ao seu rexistro, que se
incorporara ao expediente.

Sen a concorrencia de ambos requisitos, non sera admitida a proposicion, se é recibida polo
drgano de contratacion con posterioridade & data de remate do prazo sinalado no anuncio.

Non obstante, non serd admitida, en ningun caso, a documentacion enviada por correo que non
se recibise transcorridos 2 dias habiles dende a finalizacién do prazo fixado para a admision de
propostas.

Unha vez entregada ou remitida a documentacion, esta non podera ser retirada salvo por causa
xustificada. Terminado o prazo de recepcion, as oficinas receptoras expediran certificacion relacionada
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da documentacion recibida ou da ausencia de licitadores, se é o caso, que xuntamente coa
documentacion remitiran ao secretario da Comision de Seleccion.

Cando a proposicién se presente nas dependencias sinaladas polo érgano de contratacion, este
rexistrara a solicitude de participacién e devolvera unha copia selada desta como resgardo da
participacion.

14.2. Requisitos da documentacion

A presentacién de proposicions presume por parte do concorrente a aceptacion
incondicionada das clausulas do presente Prego e dos restantes documentos que tefien caracter
contractual, sen salvidade ou reserva ningunha, asi como a declaracion responsable de que relne
todas e cada unha das condicions esixidas para contratar con PTG . Calquera salvidade entenderase
en todo caso como non posta.

As proposicions presentaranse en lingua castela e/ou galega e a informacion da proposta
técnica debe facilitarse tanto en papel impreso como en soporte informatico. En caso de discrepancia
entre os datos ou informacion de ambos soportes prevalecera a contida na documentacion presentada
en papel impreso.

As proposicions presentaranse escritas a maquina ou outro tipo de impresion mecanica ou
informatica, e non se aceptara ningin documento manuscrito nin con omisiéns, erros ou emendas que
non permitan cofiecer claramente as condicidns para valorar a oferta.

A totalidade do custo da elaboracion da documentacion para a confeccién das ofertas que se
presentan & licitacion sera por conta dos licitadores, que non poderan reclamar compensacion
economica ningunha en caso de non resultar adxudicatarios.

Non se aceptaran aquelas proposiciéns que tefian omisions, erros ou riscos que impidan
cofiecer claramente todo aquilo que PTG estime fundamental para a oferta, ou que incorra nos
supostos establecidos no artigo 84 do RGCAP.

As ofertas teran unha validez de 6 meses, contados a partir da data de apertura das
proposicions.

As proposiciéns seran secretas e quedaran baixo a custodia do responsable do Rexistro de
PTG a disposicién da Comisién de Seleccién, ata 0 momento sinalado para o acto de apertura de
plicas.

Unha vez presentada a oferta, o licitador non podera retirala, salvo nos casos expresamente
previstos no presente Prego ou na Lei 30/2007, quedando obrigado a cumprir o contrato, se lle fose
definitivamente adxudicado, que sera inalterable a partir do seu perfeccionamento, e debera ser
cumprido con estrita suxeicion as clausulas e os pregos que lle serven de base, cuxas condicions
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xuridicas e economicas s6 poderan modificarse con base &s causas admitidas no presente Prego na

15. Comision de seleccion, apertura de proposicons e
proposta de adxudicacion.

15.1. Comision de Seleccion

O édrgano de contratacion, para a adxudicacion do contrato, estara asistido dunha Comisién de
Seleccion, constituida polas persoas que se indican no punto 8 do cadro de caracteristicas do contrato.

En caso de ausencia de calquera dos seus membros, as persoas encargadas da designacion
destes nomearan aos que deban substituilos.

15.2. Apertura de proposiciéns, cualificacién da documentacion e proposta de

adxudicacion.

A apertura das ofertas levarase a cabo polo 6rgano de contratacion.

A apertura das ofertas economicas dos licitadores admitidos farase nun acto publico, que se
celebrara no lugar, data e hora sinalados no anuncio de licitacion.

Concluida a lectura e tras o estudo e baremacion das ofertas presentadas, no prazo maximo de
25 dias, a contar dende o Ultimo dia de presentacion de ofertas, a Comision de Seleccion elevara
proposta de adxudicacion do contrato ao Organo de Contratacién a favor do licitador que efectuase a
oferta economicamente mais vantaxosa, de conformidade co disposto no artigo 11 das Instrucions
Internas de Contratacion do PTG, tendo ademais a facultade de declarar deserto o concurso.

A proposta de adxudicacién non crea dereito ningin a favor do empresario proposto fronte ao
PTG.

16. Criterios para a adxudicacion do contrato.

Os criterios de valoracién a ter en conta para a adxudicacién son os que se establecen no

punto 6.1. do cadro resumo de caracteristicas que acompafia a este Prego coa ponderacién que no
dito apartado se recolle.
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17. \Valores desproporcionados ou anomalis.

De acordo co artigo 135.2 da LCSP, a adxudicacion ao licitador que presente a proposicidn
economicamente mais vantaxosa non procedera cando o Organo de Contratacion presuma

fundadamente que a proposicion non poida ser cumprida como consecuencia da inclusion nesta de
valores desproporcionados ou anormais.

Aos efectos previstos no artigo 136.2 da LCSP, consideraranse en principio desproporcionadas
ou anormais, as propostas cuxas ofertas econdmicas se encontren nalgun dos supostos contemplados
no artigo 85 do Regulamento Xeral da Lei de contratos das Administracions Publicas.

18. Adxudicacion provisional e definitiva.

18.1. Adxudicacidn provisional

Formulada proposta pola Comision de Seleccion, o érgano de contratacion clasificara as
proposiciéns presentadas, por orde decrecente, atendendo aos criterios de adxudicacién a que fai
referencia o artigo 134 da LCSP, para cuxo efecto podera solicitar cantos informes técnicos estime
pertinentes, e adxudicara provisionalmente o contrato a favor da oferta mais vantaxosa.

No prazo maximo de 10 dias naturais dende a apertura das proposicions o érgano de
contratacion adxudicara provisionalmente o contrato de conformidade co artigo 145 da LCSP.

O é4rgano de contratacion non podera declarar deserta a licitacion cando exista algunha oferta ou
proposicion que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego.

A adxudicacién ao licitador que presente a oferta economicamente mais vantaxosa non
procedera cando de conformidade co artigo 136 da LCSP o érgano de contratacién presuma
fundadamente que a proposicion non poida ser cumprida como consecuencia da inclusidn nesta de
valores anormais ou desproporcionados.

A adxudicacion provisional sera acordada polo 6rgano de contratacion en resolucion motivada que
debera notificarse aos candidatos ou licitadores e publicarse no perfil de contratante da sociedade,
sendo de aplicacion o previsto no artigo 137 da LCSP en canto a informacion que debe facilitarse a
aqueles inda que o prazo para a sUa remision sexa de 5 dias habiles.

Cando o 6rgano de contratacion se aparte das propostas elevadas pola Comision de
Seleccion, debera motivar a sta decision.

De non ditarse o acordo de adxudicacion dentro de prazo, os empresarios admitidos teran

Acondicionamento do espazo para quirdfano experimental no Tenopole | Paxina 20 de 41



tecnopole

dereito a retirar a stia proposta e a que se lles devolva ou cancele a garantia que prestaran, de ser o
caso.

Antes da adxudicacién definitiva, as empresas que fosen resultar adxudicatarias deberan acreditar
0 requisito de atoparse ao corrente no cumprimento das sUas obrigas de Seguridade Social e
Tributarias, impostas pola lexislacién vixente no seguinte prazo e forma:

1.- Obrigas tributarias

Con caracter previo a adxudicacion definitiva, e antes de que transcorran 15 dias habiles a
contar dende a publicacion da adxudicacién provisional no perfil de contratante da sociedade, a
empresa que vaia resultar adxudicataria do contrato deberad acreditar que se atopa ao corrente no
cumprimento das sUas obrigas tributarias. Para tal efecto, as circunstancias expresadas no artigo 13 do
RGCAP acreditaranse mediante certificacion administrativa expedida polo 6rgano competente (na cal
se fara constar o caracter positivo ou negativo desta), excepto a circunstancia referida no art. 13.1.a),
cuxa acreditacién se efectuara mediante a presentacion da alta e, de ser o caso, do Ultimo recibo do
Imposto sobre Actividades Econdmicas.

Ademais sera necesario, para efecto de que quede constancia da non existencia de débedas
de natureza tributaria coa Comunidade Auténoma de Galicia, certificacion administrativa expedida polo
drgano competente desta.

2.- Obrigas de Seguridade Social

Con caracter previo a adxudicacion definitiva, e antes de que transcorran 15 dias habiles a
contar dende a publicacion da adxudicacién provisional no perfil de contratante da sociedade, a
empresa que vaia resultar adxudicataria do contrato deberad acreditar que se atopa ao corrente no
cumprimento das suas obrigas coa Seguridade Social. Para tal efecto as circunstancias expresadas no
artigo 14 do RGCAP, acreditaranse mediante certificacion expedida polo érgano competente, na cal
debera facerse constar o seu caracter positivo ou negativo.

Non obstante, cando a empresa non estea obrigada a presentar as declaracions ou
documentos a que se refiren os citados artigos 13 e 14 do RGCAP, acreditarase esta circunstancia
mediante declaracion responsable.

18.2. Adxudicacion definitiva

A adxudicacion definitiva do contrato, que en todo caso debera ser motivada, notificarase aos
candidatos ou licitadores de acordo co artigo 137 da LCSP.

Sen prexuizo do disposto anteriormente, o 6rgano de contratacion comunicara a todo candidato
ou licitador rexeitado que o solicite, no prazo de quince dias a partir da recepcién da solicitude, os
motivos do rexeitamento da sta candidatura ou da sua proposicién e as caracteristicas da proposicién
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do adxudicatario determinantes da adxudicacion ao seu favor, observandose respecto da comunicacion
o disposto no paragrafo anterior.

A adxudicacién definitiva do contrato publicarase no perfil de contratante da sociedade.

18.3. Perfeccionamento do contrato

O contrato perfeccionarase coa notificacion a adxudicataria da adxudicacién definitiva da sta
oferta, sempre que se constituira a garantia definitiva.

19. Constituicion da garantia definifiva, gastos de anuncios e

formalizacion do contrato.

19.1. Garantia definitiva

O licitador que resulte adxudicatario provisional debera acreditar, en calquera das modalidades
especificadas no artigo 84 da LCSP, no prazo de quince dias naturais, contados a partir do seguinte ao
da notificacion da adxudicacion provisional do contrato, a constitucion dunha garantia definitiva, por
importe do 4% do importe da adxudicacién, IVE excluido, debendo acreditarse a sta constitucion
mediante a entrega do correspondente xustificante ante o érgano de contratacion. O incumprimento
deste requisito por causas imputables ao licitador implicara que o o6rgano de contratacion declare
decaida a adxudicacién provisional feita ao seu favor sendo de aplicacién o disposto no artigo 135.5 da
LCSP.

19.2. Gastos de anuncios

O adxudicatario acreditara ante o érgano de contratacidén o pago dos gastos de publicacién do
anuncio de licitacién no caso de que se decidise publicar este nalgun diario oficial ou na prensa.

19.3. Formalizacion do contrato

Sera condicién esencial do contrato que no prazo maximo de 10 dias habiles a contar dende o
seguinte a notificacion da adxudicacion definitiva, o adxudicatario subscriba o correspondente contrato
privado de prestacion de servizos de seguridade.

O contrato podera formalizarse en escritura publica cando asi o solicite o contratista, sendo &
sua custa os gastos derivados do seu outorgamento.
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Cando por causas imputables ao contratista non puidese formalizarse o contrato dentro do
prazo indicado, a sociedade podera acordar a resolucion deste.

20. Prazo de execucidn do confrato.

O prazo de execucion sera de tres meses dende a sinatura do contrato.

E condicion esencial do presente contrato que as obras se atopen totalmente finalizadas no
prazo pactado. O adxudicatario debe manifestar que cofiece e acepta que con independencia da
aplicacién de penalizacions por demora que puideran proceder en caso de retraso no cumprimento do
prazo pactado, as obras deberan estar terminadas e entregadas antes do 31 de xullo de 2010 a fin de
evitar a perda de axudas publicas concedidas a PTG.

A data de inicio das obras sera a da firma da Acta de Comprobacion de Replanteo unha vez
cumpridos todos os tramites e obtidas todas as autorizacions e licenza que procedan de acordo coa
normativa vixente.

O adxudicatario, realizara o replanteo da obra, dentro dos 15 dias naturais seguintes & firma
do contrato, que sera posteriormente comprobado pola Direccion Facultativa e PTG, S.A., emitindose a
acta referida.

Dentro dos 15 dias seguintes & data da Acta de Replanteo, o adxudicatario presentara unha
programacion da obra desenvolvida con diagrama de precedencias que deberd ser aprobado pola
Direccion Facultativa e PTG, S.A.

21. Gastos.

Seran por conta do adxudicatario os gastos e tributos da formalizacion do contrato, asi como
calquera imposto, taxas ou arbitrios de indole estatal, autonémica ou municipal, que puidesen gravar o
contrato, e demais gastos que resulten de aplicaciéon segundo as disposicions vixentes.

22. Obrigas do adxudicatario.

Sen prexuizo das demais obrigas e responsabilidades, expresamente reflectidas neste Prego e no
correspondente contrato, o adxudicatario contratado comprométese, na sua execucién, ao
cumprimento do seguinte:

22.1. Obriga principal

Sera obriga principal do adxudicatario a execucién do contrato ao seu risco e ventura, con estrita
suxeicion as estipulacions contidas neste Prego, no Prego de Prescricidons Técnicas e demais normas
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de aplicacion.

22.2. Cumprimento de prazos

O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento do prazo de execucién do contrato.

22.3. Direccion e organizacion do traballo

A empresa contratista, baixo a supervision da sociedade, achegaré a sua propia direccién e
xestion do contrato sendo responsable da organizacién da prestacion contratada, da calidade técnica
dos traballos que desenvolve e das prestacions realizadas.

Asi mesmo, dispora para a execucion do contrato dunha estrutura xerarquizada, cun
responsable que se encargara de impartir aos seus traballadores as correspondentes ordes, criterios
de realizacién da prestacion obxecto do contrato, directrices, etc.

22 4. Qbrigas laborais e sociais

O adxudicatario esta obrigado ao cumprimento das disposiciéns vixentes en materia laboral,
de seguridade social e de seguridade e saude no traballo.

En particular, e de conformidade con previsto no artigo 3.2 do Real decreto 1627/1997, de 24 de
outubro, no que se establecen disposicidns minimas en materia de seguridade e salde nas obras,
cando na execucion da obra intervefia mais dunha empresa e traballadores auténomos, ou diversos
traballadores autonomos, antes do inicio dos traballos, ou tan pronto coma se constate a dita
circunstancia, o PTG, designara como coordinador en materia de seguridade e salde, durante a
execucion da obra, ao técnico competente nesta materia que exercera a dita funcion.

En ningin caso o outorgamento do contrato supord a existencia dunha relacion laboral entre a
sociedade e o contratista.

En caso de accidente ou prexuizo de calquera indole acontecido aos traballadores con
ocasioén do exercicio dos seus cometidos, 0 adxudicatario cumprird co disposto nas normas vixentes,
baixo a suia responsabilidade, sen que estas acaden de ningtn modo a sociedade.

E responsabilidade da empresa contratista e dos seus encargados impartir todas as ordes,
criterios de realizacion do traballo e directrices aos seus traballadores, sendo a sociedade
completamente allea a estas relacions laborais. E responsabilidade da empresa contratista facilitar aos
seus traballadores os medios materiais precisos para levar a cabo o seu traballo.

A formalizacién do contrato, 0 adxudicatario debera presentar copia compulsada dos contratos
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laborais e parte de alta na Seguridade Social de cada traballador e, mensualmente, xustificacion
documental do cumprimento das slUas obrigas coa Seguridade Social. A non presentacion destes
comprobantes podera dar lugar & denuncia deste servizo por parte de PTG, S.A.

22.5. Pdliza de seguros e responsabilidade do adxudicatario fronte a terceiros

Formalizada a adxudicacion, o adxudicatario debera ter contratado ata a recepcién total e
conforme das obras as seguintes pélizas de seguros:

-Pdéliza de seguro de Todo Risco de Construcion para a obra adxudicada, por un capital
asegurado igual ao do proxecto de adxudicacion. A dita péliza de seguro terd& como minimo as
seguintes coberturas: Coberturas Basicas, Roubo, Desescombro, Medidas de Autoridades Publicas,
Gastos de Extincién e Salvamento, Riscos da Natureza, e Mantemento Amplo por un periodo dun ano.
Debera de aparecer como beneficiario o PTG, S.A.

-Péliza de seguro de Responsabilidade Civil Xeral fronte a terceiros, polos danos que puidese
ocasionar a estes durante a execucién das obras, por causa destas, ou por accions ou omisiéns deste
ou dos seus operarios e empregados. A dita poliza de seguro terd un capital minimo asegurado de
300.000 € e un limite por vitima de Terceiros e Patronal e Cruzada minimo de 150.000 €, e coas
seguintes garantias: Responsabilidade Civil de Explotacién, Patronal, Cruzada, Post-Traballos, Danos
a Colindantes e Conduciéns Subterraneas e Aéreas, Danos a Preexistentes, Subsidiaria de
Subcontratistas, Defensa Xuridica e Fianzas. Debera de aparecer como asegurado adicional o PTG,
SA.

En caso de sinistro que afecte a pdliza de Todo Risco Construcion, o importe da
indemnizacién debera de ser aplicado integramente a reposicién da obra a situacion inmediatamente
anterior ao sinistro, sen que isto libere ao adxudicatario, se a indemnizacion resultase insuficiente, do
compromiso basico deste contrato.

En caso de sinistro que afecte a pdliza de Responsabilidade Civil, as indemnizacions seran
aplicadas ao pago dos danos a terceiros, sen que isto libere ao adxudicatario se a indemnizacién
resultase insuficiente, do compromiso basico deste Contrato.

En caso de incumprimento desta obrigacién polo adxudicatario, PTG, S.A. podera subscribir
as polizas, cargandolle ao adxudicatario o importe das primas, sen prexuizo das reclamacions por
danos derivados dese incumprimento a que PTG, S.A. puidese ter dereito.

En xeral, se en calquera momento se probase a existencia dalgunha reclamacion de terceiros,
directa ou indirectamente relacionados con este Contrato, imputable ao adxudicatario, e pola que PTG,
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S.A. presumiblemente puidese chegar a ter que responder, este tera dereito a reter calquera pago
debido ao adxudicatario segundo o contrato, en cantidade suficiente para atender esa posible
reclamacion mentres o adxudicatario non a atenda e, ata que a esixencia non se resolvese, incluso se
é en via xudicial.

23. Presuposto e forma de pago ao adxudicatario.

O presuposto maximo de licitacién (que incluird taxas e demais impostos incluidos, a
excepcion do IVE) para a execucion para a realizacion dos traballos é de 190.162,00 euros.

A obra irase certificando a medida que se realice, por medio de certificacions. Todas as
certificacidéns emitidas pola Direccion Facultativa entenderanse como parciais € a boa conta.

Cada mes realizarase a valoracion de obra executada. Sé se incluiran as obras con execucion
conformada provisionalmente pola Direccién Facultativa. As unidades de incorrecta execucion non se
certificaran ata non ser rectificadas.

Os pagos efectuaranse mediante transferencia bancaria a conta que para tal efecto designe o
adxudicatario, logo da presentacion da correspondente factura e aceptacion desta polo érgano de
contratacioén.

O pago efectuarase por PTG, S.A. no prazo maximo de 120 dias a partir da data de entrada
no Rexistro Xeral de PTG, S.A., da certificacion que corresponda, xunto coa documentacidén que
habera de acompafiar a mesma.

Como requisito previo ao pago, o adxudicatario debera remitir a factura e acreditar que se
encontra ao corrente no cumprimento das suas obrigas tributarias e coa Seguridade Social mediante
certificacién administrativa comprensiva dos seguintes extremos:

0 Non existir co Estado, nin coa Administraciéon Autondmica de Galicia,
débedas de natureza tributaria.

I Estar ao corrente no pago das cotas ou doutras débedas coa Seguridade
Social.

24. Informacion sobre as condicions de subrogacion en

contratos de traballo.

Non esta contemplada ningun tipo de subrogacion
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25. Dereitos do Organo de confratacion.

Son dereitos do drgano de contratacion os seguintes:

I Interpretar o contrato.

I Resolver as dubidas que ofreza o seu cumprimento.

I Modificar o contrato nos termos previstos neste.

I Acordar a resolucién do contrato e determinar os seus efectos

26. Prescricions tecnicas esixibles as prestacions.

26.1. Condicions do contrato.

26.1.1. Representante de PTG, SA.

PTG, S.A. designara unha persoa, que sera a Direcciéon de PTG, S.A. ou persoa en quen
delegue (de aqui en adiante Direccién de PTG, S.A), que a representara ante a empresa
adxudicataria, e que sometera os traballos &s inspeccidns que considere oportunas para comprobar

que ¢ conforme as condicions do prego e da oferta aceptada.

26.1.2. Direccion técnica.

Existira un responsable técnico por parte da empresa adxudicataria que desempefiara
funciéns de coordinador e supervisor dos traballos a prestar, que estara localizable durante a duracion
do contrato engadido o prazo de garantia as 24 horas do dia, e informara a Direccion de PTG, S.A. (ou
persoa en quen delegue) sobre a situacién e estado de:

I Organizacion de recursos (humanos e materiais).

I Anomalias, incidentes e informes.

I Proposicion de accions correctoras.

0 Calquera outra informacién requirida pola Direccion do PTG.

Independentemente do informe do responsable técnico, a Direccién de PTG, S.A. pofiera en
cofiecemento do adxudicatario as deficiencias observadas, indicando as medidas que, ao seu xuizo,
deben ser achegadas, as cales obrigaran ao contratista.

27. Contido do contrato

Acondicionamento do espazo para quirdfano experimental no Tenopole | Paxina 27 de 41



tecnopole

As prescricions particulares do contrato que no seu dia subscribirdan PTG, S.A. e a
adxudicataria seran as contidas no Anexo |, sen prexuizo do que expresamente se recolle no presente
Prego e do contido do dito contrato.

28. Penalizacons pordemora

A demora na finalizacion dos traballos sobre os fitos parciais convidos e previstos no plan de

obra podera levar consigo, a criterio de PTG, S.A., unha penalizacién do 0,1% do presuposto de
adxudicacién, por cada dia natural de atraso en cada un dos sinalados no plan de traballo, salvo o fito
de terminacién. Estas cantidades seran deducidas do pago que se tefia que efectuar ao adxudicatario,
e devoltas en caso de cumprirse o prazo final de terminacién das obras.

0O atraso na data de terminacion levara aparellada a penalizacion do 0,10 % do presuposto de
adxudicacién por dia natural de demora que sera acumulable &s penalizaciéns establecidas para
incumprimento de prazos parciais.

O fito de terminacion entenderase cumprido cando a Direccion Facultativa emita documento
de conformidade & totalidade da obra realizada.

Se terminado o prazo estipulado para a finalizacion da obra, subsistisen defectos a corrixir ou
partidas ou repasos a executar ordenados pola Direccidn Facultativa, tendo instado ao adxudicatario a
sUa execucion cun prazo razoable e expirado ese prazo, podera realizarse a obra pendente por si ou
por medio doutra contrata, incluso antes de terse producido a recepcidn.

O custo xustificado da obra asi realizada deducirase da liquidacion ao adxudicatario ou das

retencions por garantia.

De non avirse a isto 0 adxudicatario por acordo negociado, PTG, S.A. podera adiantar a sua

entrada na posesion da obra.

PTG, S.A. tamén poderd adiantar a sla entrada na posesién da obra, sen esperar a
terminacion dos prazos de fin de obra, por calquera outro incumprimento contractual do adxudicatario
ou cando os atrasos inxustificados en que incorrese 0 adxudicatario fagan presumir razoablemente que

os ditos prazos finais son de imposible cumprimento.

O importe destas penalidades non excllie a indemnizacion de danos e perdas a que poida ter
dereito PTG, S.A.

En todo caso a constitucion en mora do adxudicatario non requirira interpelacién ou intimacion

previa por parte de PTG, S.A.
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29. Afrasos xustificados

S6 se consideraran atrasos xustificados os producidos por caso fortuito ou forza maior,
recofiecidos como tales e avaliados por acordo das partes, despois do informe da Direccién
Facultativa.

Os atrasos orixinados pola subsistencia de obstaculos parciais, e que non fosen eliminados
nos tempos previstos no plan de obra por causas non imputables ao adxudicatario, ou a aparicion de
novos obstaculos que non se puidesen razoablemente prever, daran lugar, unha vez recofiecidos por
PTG, S.A. logo do informe da Direccidén Facultativa, a un alongamento negociado do prazo total da
obra e dos parciais correspondentes.

Con obxecto de non provocar sobrecustos ou incrementos das cifras pactadas entre PTG, S.A.
e 0 adxudicatario, este Ultimo procedera en todo momento a acomodar a sua estrutura de obra,
magquinaria e medios auxiliares as posibilidades reais de execucion.

En todo caso, sempre que o adxudicatario considere que se produciron causas xustificadas de
atraso, procedan de onde procedan, comunicaraas a PTG, S.A. dentro dos 5 dias seguintes ao
momento en que se producisen, propofiendo dias laborais de ampliacién de prazo. A avaliacion de
mutuo acordo do atraso xustificado pactarase por escrito, coa conseguinte repercusion no plan de obra
previamente pactado. Se non existe acordo escrito entenderase rexeitada a proposta de ampliacién de
prazo.

O adxudicatario non podera posteriormente esgrimir, como xustificacién de atrasos, as causas

non denunciadas no prazo dito.

Se por calquera causa allea ao adxudicatario as obras tivesen que suspenderse
temporalmente, total ou parcialmente, ademais do levantamento da acta correspondente firmada por
PTG, S.A., o adxudicatario propofiera a PTG, S.A., inmediatamente, as condicions para a prosecucion
das obras, pactandose por escrito as que procedan. De non mediar negociacion especifica plasmada
nunha addenda firmada por ambas partes, entenderase que o adxudicatario non reclama mais que a
ampliacién de prazo igual ao lapso de suspensidn das obras, sen que haxa lugar a indemnizacion
econdmica ningunha.

31. Suboontratacion

O adxudicatario, na sta condicién de contratista principal cumprird co disposto na Lei 32/2006,

de 18 de outubro que regula a subcontratacion no Sector da Construcion, asi como o previsto no Real
decreto 1109/2007, de 23 de agosto.
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Dentro das restricions que establece a devandita lei, 0 adxudicatario podera subcontratar
parcialmente as obras, logo do cofiecemento e autorizacion de PTG, S.A., conforme & lexislacion
laboral, civil ou mercantil que sexa de aplicacion a cada caso.

O adxudicatario podera subcontratar parcialmente as obras, logo do cofiecemento e
autorizacién de PTG, S.A., conforme & lexislacion laboral, civil ou mercantil que sexa de aplicacion a
cada caso. En calquera caso, o adxudicatario executarda un minimo do 40% da obra segundo o
presuposto de execucién con persoal propio de cadro de persoal fixo ou legalmente contratado.

O adxudicatario respondera dos subadxudicatarios ante a Direccidn Facultativa e PTG, S.A,,
en todo o que alcance a sua participacidn na obra e en particular no que se refire a situaciéns laborais
de seguridade e salde no traballo. A subcontratacion non libera o adxudicatario da sua plena
responsabilidade ante PTG, S.A.

En canto aos subadxudicatarios de instalacions (electricidade, fontaneria, etc.) o adxudicatario
dara conta a Direccién Facultativa e a PTG, S.A. coa suficiente antelacion da casa instaladora que se
propo6n contratar para a aprobacion ou formulacion de reparos por calquera de ambas.

PTG, S.A. podera recusar subadxudicatarios logo do informe da Direccion Facultativa.

A fin de prever problemas na obra por situacions de insolvencia, PTG, S.A. podera esixir en
calquera momento ao adxudicatario que xustifique encontrarse ao corrente das suas obrigaciéns de
pago a subadxudicatarios e provedores nesta obra, xa polo realizado, ou por materiais incorporados
nela.

En caso de detectarse ou preverse atrasos nos ditos pagos que corresponden directamente ao
adxudicatario, PTG, S.A. podera optar, suposto o recofiecemento por parte do adxudicatario do débito,
a data do seu vencemento e a procedencia do pago, por pagar directamente aos citados acredores,
sexa en metalico ou en letras aceptadas a favor deles. O importe destes pagos deducirao PTG, S.A.
dos sucesivos pagos que correspondan ao adxudicatario, actualizando o importe nominal daqueles ao

20% anual, segundo os dias de adianto ou atraso respecto do vencemento estipulado para o pago de
PTG, S.A. ao adxudicatario.

32. Extincion de contrato

O contrato extinguirase pola stia conclusién ou cumprimento, ou ben pola sta resolucion.

33. Consecuencias da resoludon

Cando o contrato se resolva por incumprimento do contratista, seralle incautada a garantia
definitiva e debera ademais indemnizar a PTG, S.A. polos danos e perdas.

Cando o contrato se resolva por causas alleas ao contratista aboaranse a este as obras
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executadas segundo liquidacién da Direccion Facultativa aprobada por PTG, S.A.

En calquera caso o contratista obrigase ao desaloxo inmediato da obra unha vez reciba a
notificacion da propiedade que podera ocupar material e fisicamente a obra simultaneamente ao
desaloxo, concedéndose polo contratista a PTG, S.A. irrevogable autorizacion para isto polo feito de
licitar.

34. Causas de resolucion

PTG, S.A. podera acordar a resolucién do contrato no caso de que concorra algunha das
seguintes causas:

« A suspensién de pagos, a quebra ou a disolucién do adxudicatario. Bastando que PTG, S.A.
tefia datos obxectivos dos que resulten as dificultades econdmicas do adxudicatario que
puidesen influir na correcta culminacién do traballo.

* Mutuo acordo.

* A non formalizacion do contrato.

« Incumprimento de prazos parciais por parte do adxudicatario.

* Incumprimento de obrigacions contractuais do adxudicatario.

« Incumprimento do establecido na normativa vixente respecto das materias de prevencion,
seguridade e hixiene.

* A superacién por parte do adxudicatario da cadea de subcontratacion establecida no artigo
5.2 da Lei 32/2006 reguladora da subcontratacion no Sector da Construcion sen solicitar a
preceptiva autorizacidn da Direccién Facultativa.

* A demora no inicio das obras.

« A suspensién da obra por prazo superior a 1mes.

« Abandono da obra por parte do adxudicatario.

* A mala fe na execucion dos traballos.

» Calquera outra indicada no presente Prego de Clausulas ou no contrato que no seu dia se

subscriba que non fosen incluidas na relacién anterior.
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PRESCRICIONS PARTICULARES

35.1. Direccion Facultativa e representante da propiedade.

A Direccion Facultativa das obras estara a cargo dos técnicos que, no seu momento, designe
PTG, S.A.,, cuxa autoridade recofiece expresamente o contratista. A representacion da propiedade
estara a cargo dos técnicos que, igualmente, designe PTG, S.A. coas atribucions que dimanan do
contrato, salvo as reservadas a outras instancias de PTG, S.A.

35.2. Realizacion completa da obra

O adxudicatario levara a cabo, en base ao Proxecto, a total realizacion da obra, “Chave en
man”, debendo entregala en pleno funcionamento a satisfacciéon da Direccién Facultativa e de PTG,
S.A., de conformidade ao fin a que esta destinada, comprendendo a presente contratacién a execucién
de todas as obras, ata a sta completa terminacién, que sexan necesarias para a realizacién total
(incluso acometidas definitivas de servizos), segundo os proxectos e demais documentos técnicos ou
xuridicos que afectan a obra obxecto de contratacion. Corresponde & Direccidn Facultativa xulgar
cando fosen correctamente executadas e probado o bo funcionamento das partidas que comprenden
as obras amparadas neste contrato. A proba definitiva de funcionamento de instalacions farase coas
acometidas definitivas.

35.3. Interpretacion da Proposta Técnica e eventuais omisions

O adxudicatario, ao tempo da adxudicacion, vira obrigado a verificar todos os documentos e o
Proxecto. Na desagregacion de partidas do Presuposto enténdese que se inclien todos os traballos e
materiais para levar a bo fin a obra. Ainda que nalgunha partida non estean explicitados todos os
traballos e/ou materiais que se esixen para a sta completa e correcta realizacién, presupdfiense
contemplados e consecuentemente incluidos no prezo da partida. Non se poderan reclamar, como
adicionais a unha unidade de obra, elementos ou traballos previos ou complementarios, salvo que
estes figuren como partida independente no Presuposto.

O adxudicatario solicitara por escrito antes do perfeccionamento do contrato cantas
aclaracioéns estime necesarias para definir exactamente a calidade dos materiais a empregar (pisos,
pinturas, etc.) cuxas especificaciéns puidesen estar dubidosas ou incompletas no proxecto. De non
producirse peticién de aclaraciéns, o adxudicatario obrigase a aceptar a interpretacion da calidade
dada pola Direccién Facultativa.
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En todo caso, se existise algunha contradicion entre o estipulado no Proxecto e o Contrato de
Obra, estarase ao que dite o contrato.

35.4. Modificacions ou reformas.

Por ningun motivo, baixo ningin pretexto, podera o adxudicatario efectuar modificaciéns por
propia iniciativa.

PTG, S.A. podera solicitar modificacions ou reformas de obra que poderan ou non modificar o
prezo e/ou prazo, despois do informe da Direccién Facultativa.

Calquera modificacién, substitucién ou adicion, de unidades de obra, que impliquen ou non
variaciéns do prezo total do contrato, tera que ser estipulada antes da sta execucién nunha acta
firmada polo representante do adxudicatario, a Direccién Facultativa e o representante de PTG, S.A.,
que pasara a ser “addenda” do contrato e vincular as partes unha vez firmada polas persoas con poder
bastante en nome do adxudicatario e de PTG, S.A., especificando a sUa incidencia ou non nos
acordos técnicos e econdmicos estipulados. Estas modificacions seran obrigatorias para o
adxudicatario sen que tefia dereito a reclamar indemnizacién ningunha por isto.

Se a modificaciéon ou reforma supon a creacion dunha unidade nova, fixarase o prezo
contraditorio entre adxudicatario e Direccion Facultativa co visto e prace de PTG, S.A., por aplicacién
dos prezos unitarios do Presuposto do proxecto.

Non se consideraran para estes efectos como modificaciéns as fundadas interpretacions que,
ante o Proxecto, procedan do normal exercicio das atribucions da Direccién Facultativa. Calquera
discrepancia do adxudicatario neste sentido debera ser exposta por escrito a PTG, S.A.

O importe total das modificacions non poderd superar o 5% do orzamento do presente
contrato.

35.9. Inexistencia de alteracion de prezos

O contrato celébrase a risco e ventura do adxudicatario respecto dos prezos unitarios
indicados no Proxecto de Execucion afectados de baixa, (no caso de que esta se producise na oferta
do adxudicatario), sen que se poida pedir polo adxudicatario en ningln caso alteraciéon nos ditos
prezos.

Se, da execucion da obra resultase maior ou menor medicién nalgunha unidade do que se
establece no Proxecto de Execucion, pagarase esta na liquidacién da obra segundo a medicion
resultante da obra realmente executada, sempre atendendo aos prezos unitarios resultantes da oferta
do adxudicatario e como méximo esta alteracion podera ter un 5% de desviacion respecto do
presuposto.
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Por isto, a obra é de prezo cerrado no que se refire aos prezos das unidades contidas no
Proxecto, non obstante, é aberta en canto as medicions finais resultantes. Todo isto sen prexuizo das
modificacions que se poderan realizar sempre respectando os termos establecidos no contrato de obra.

35.6. Normativa aplicable na execucion das obras.

O adxudicatario cumprira con todas as leis, normas e regulamentos vixentes, que sexan de
obrigado cumprimento no ramo da urbanizacién de viarios, medio ambiente, normativa técnica,
subcontracion e no ambito de actuacion.

35.7. Representante de PTG, S.A.

A representacion de PTG, S.A. na obra correspondera ao técnico designado por PTG, S.A. ao
que lle correspondera igualmente cofiecer calquera informe técnico emitido pola Direccién Facultativa
para todas as cuestions relacionadas coa dita obra. Sen prexuizo disto, para firmar as “addendas”
contractuais seran necesarios poderes notariais.

O adxudicatario daralle toda clase de facilidades para efectuar recofiecementos, medicions,
comprobaciéns, probas dos materiais que desexe, asi como para a inspeccion dos traballos en
calquera dos seus periodos e fases, permitindo o acceso a todas as partes da obra, como talleres,
almacéns, etc.

O adxudicatario debera dispofier en obra a slUa custa de oficinas debidamente
acondicionadas, onde a Direccién Facultativa e PTG, S.A. poidan examinar comodamente a
documentacion e desenvolver as suas funciéns especificas.

O adxudicatario facilitara a PTG, S.A. a través do seu representante a seguinte informacion:
I Mensual de sinistralidade (segundo modelo normalizado).

I Quincenal, do estado das obras, con fotografias e graficos adecuados, niimero
de traballadores empregados e materiais utilizados.

I Sen a presentaciéon desta documentacién non se considerara conforme a
certificacion subseguinte.

35.8. Técnicos e persoal de obra.

O adxudicatario obrigase a ter a pé de obra os técnicos responsables con atribuciéns para
decidir en cada momento todo tipo ou indole de consulta, orde ou decision sobre as que fose requirido
pola Direccion Facultativa e PTG, S.A.

PTG, S.A. elou a Direccién Facultativa poderan recusar xustificadamente, ao longo da obra, a
calquera destes técnicos ou especialistas designados polo adxudicatario a pé de obra, logo do informe
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da Direccion Facultativa.

Para nomear novo Xefe de Obra requirirase a aprobacion previa da Direccidn Facultativa e de
PTG, S.A.

O adxudicatario esta obrigado a retirar de inmediato da obra e o seu terreo ou solar calquera
persoal que a xuizo da Direccién Facultativa e/ou PTG, S.A. non relna a suficiente cualificacion
profesional ou capacidade para o desenvolvemento dos traballos.

35.9. Condicions laborais.

O adxudicatario acepta para si a condicion de patron absoluto, exonerando de toda
responsabilidade a PTG, S.A., quedando formalmente obrigado aoc cumprimento, respecto a todo o
persoal propio ou subcontratado, das disposicidns legais vixentes en materia laboral, sindical, de
seguridade social e de seguridade e salde no traballo.

O adxudicatario queda obrigado a acreditar, sempre que sexa requirido para isto, 0
cumprimento das obrigacions antes ditas mediante a exhibicién da correspondente documentacion.

O adxudicatario colaborara na adopcién de medidas tendentes a secundar as que se adopten
ou se recomenden oficialmente na loita contra o paro.

35.10. Seguridade e Saude

O adxudicatario tera que aterse —unha vez aprobado polo Coordinador de Seguridade- ao Plan
de Seguridade adaptado a obra.

Presuponse que o dito Plan contén explicita ou implicitamente todas as medidas legalmente
esixibles e as previstas no proxecto. Se na marcha da obra, o Coordinador de Seguridade ou a
Direccion Facultativa esixisen medidas dentro dese minimo, o pretexto de non ter sido presupostadas
non reducira a competencia do Coordinador de Seguridade ou a Direccion Facultativa para esixilas nin
xustificara unha ampliacién do presuposto.

Polo contrario, a inclusién no Plan de medidas complementarias por encima do minimo legal,
faraas esixibles. En consecuencia, PTG, S.A. a través do Coordinador de Seguridade, podera cominar
a que se cumpran.

A Direccion Facultativa reflectira no capitulo especifico das certificacions de obra, o custo das
medidas de Seguridade e Saude unha vez aplicadas valorandoas conforme ao presuposto aprobado.

O incumprimento do dito Plan dara dereito a PTG, S.A. a penalizar o adxudicatario con
retencions e incluso detraccions ata o limite do 1% do presuposto de contrata.

A maquinaria, equipos especiais e ferramentas estaran en perfecto estado de uso, podendo
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rexeitar o Coordinador de Seguridade ou a Direccién Facultativa calquera delas que ao seu xuizo non
cumpran os requisitos de funcionamento e seguridade para o uso a que se destinan.

35.11. Libro de ordes, Libro de subcontratacion e Libro de incidencias sobre o

Plan de Seguridade e Saude

Na obra levarase un Libro de Ordes dilixenciado previamente pola Direccion Facultativa que
se abrira na data da reformulacién das obras cerrandose coa Recepcion Provisional. Neste Libro de
Ordes anotaranse pola Direccion Facultativa as instrucions, comunicacions e ordes que estime
oportuno dar ao adxudicatario, autorizdndoas en cada momento coa sua firma, debendo o
adxudicatario firmar o “informado” das mencionadas ordes e instruciéns.

Tamén se levara na obra o preceptivo “Libro de Incidencias sobre o Plan de Seguridade e
Saude”, segundo o establecido no Real decreto 1627/97 e demais disposicions vixentes.

O adxudicatario, en cumprimento do disposto na Lei 32/2006 reguladora da subcontratacion
no Sector da Construcidn, na sta condicion de contratista principal, responsabilizase de levar na obra o
preceptivo Libro de Subcontratacién no que debera facerse constar as circunstancias relativas a todas
as empresas participantes nesta.

O adxudicatario responsabilizase de facer levar as anotacions aos destinatarios previstos,
entregando tamén unha fotocopia de cada anotacion ao representante de PTG, S.A. na obra.

35.12. Obras provisionais

O adxudicatario ao seu cargo, custo e risco exclusivo, proverase das acometidas ou
instalacions provisionais suficientes de auga e enerxia, asi como de todos os medios que necesitase
para desenvolver as obras, incluindo oficinas, comedores, almacéns, etc. e aboard os gastos e
consumos correspondentes. Todas estas xestidns e obras realizaraas cumprindo a lexislacién e
normativa aplicable e coa aprobacién de PTG, S.A..

A eliminacién ou supresién total ou parcial das ditas obras provisionais debera efectuala o
adxudicatario no prazo maximo de quince dias, contados a partir da sia comunicacién pola Direccién
Facultativa.

35.13. Publicidade

PTG, S.A. resérvase o dereito de colocar publicidade nas obras. O adxudicatario queda
autorizado a colocar exclusivamente a publicidade da sua empresa nos termos que regula a normativa
aprobada polo Consello de Administracion de PTG, S.A. Calquera outra publicidade debera ser
autorizada por PTG, S.A.

Acondicionamento do espazo para quirdfano experimental no Tenopole | Paxina 36 de 41



tecnopole

O adxudicatario obrigase ao seu cargo & confeccién e colocaciéon dun cartel normalizado de
PTG, S.A. e outro do titular da obra, asi como o que corresponda en funcién das Ordenanzas
Municipais e das entidades publicas que financian as obras segundo os seus correspondentes modelos
normalizados que deberan ser aprobados por PTG, S.A.

35.14. Materiais

Todos os materiais a colocar en obra asi como os industriais que intervefian deberan contar
coa aprobacién escrita da Direccion Facultativa e PTG, S.A. podera rexeitar os que entenda oportunos.
Para isto, o adxudicatario presentara un minimo de tres mostras avaladas polo documento de
idoneidade Técnica, certificado de homologacion, certificado de autorizacion de uso, procedencia e
firma subministradora, ou ensaios que os cualifiquen como aptas, e que respondan as especificacions
definidas no Proxecto de Execucion ou as aclaracions da Direccion Facultativa. Estes presentaranse
cunha antelacién de 30 dias sobre a data prevista de colocacién segundo o Plan de Obra.

Os atrasos que se poidan derivar do incumprimento deste prazo ou do atraso ocasionado polo
rexeitamento das ditas mostras, non xustificaran modificaciéns do prazo contractual.

O prazo para a eleccién do material pola Direccién Facultativa sera de quince dias dende a
presentacion das mostras admisibles, sen prexuizo da posibilidade de rexeitamento que corresponda a
PTG, S.A.

As mostras de materiais que fosen previamente aprobadas conservaranse en obra, para
comprobar no seu dia os materiais que se empregan. O adxudicatario retirara do sitio onde esta a obra
todas as mostras que non fosen aprobadas.

O adxudicatario obrigase & realizacién de fabricas de mostras cos materiais previamente
elixidos sen incremento do presuposto contratado.

Queda entendido que a aprobacion da mostra non supdn a aprobacién do material
posteriormente subministrado, nin a fabrica de mostra aceptada presupén a aceptacion da obra que
finalmente se execute.

A responsabilidade do adxudicatario sobre os materiais non queda afectada polas aceptaciéns
que destes fagan a Direccién Facultativa e PTG, S.A.

35.15. Control de calidade e seguimento de planificacion.

O Control de Calidade de producion (Plan de Aseguramento da calidade certificado) correra a
cargo do adxudicatario, quen debe garantir a correcta execucion das obras. O dito Plan e os seus
resultados estaran en todo momento a disposicion da Direccion Facultativa e PTG, S.A.

O Control de Calidade de Recepcion, contratado por PTG, S.A., sera aboado con cargo &
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cantidade detraida ao adxudicatario do 2% sobre o presuposto de adxudicacién, que se deducira
mediante detraccion sobre cada unha das certificacions de obra. O Control de Calidade de Recepcion
procurarao PTG, S.A. encomendandoo a Laboratorios Homologados nas clases que a obra requira,
baixo a supervision da Direccion Facultativa.

Se se producisen incidencias ou anomalias que requirisen ensaios extraordinarios a xuizo da
Direccién Facultativa, PTG, S.A. detraera das certificacions de obra o seu importe, sen limite de contia,
sendo devolto se os resultados demostrasen que a parte da obra ensaiada cumpre as prescricions
técnicas establecidas polo Proxecto de Execucion.

Os ensaios xerados como consecuencia da utilizacién de novos materiais ou modificacions de
sistemas construtivos propostos polo adxudicatario e aceptados pola Direccion Facultativa,
consideraranse extraordinarios con cargo ao adxudicatario.

Os resultados de todos e cada un dos ensaios seran recibidos polo adxudicatario e a Direccidn
Facultativa, quen unha vez comprobados dilixenciara a copia existente en obra, como unico exemplar
valido para efectos de control para acompafar o Programa de Control de Calidade de Recepcién.

Mensualmente o adxudicatario realizard o seguimento da planificacién referenciandoo a
planificacién inicial, con expreso reflexo das desviacidns, se as houbese. O dito seguimento, despois
do informe da Direccién Facultativa, achegarase a certificacién mensual de obra.

35.16. Obras mal executadas

Se a xuizo da Direccién Facultativa houbese algunha parte da obra mal executada, tera o
adxudicatario a obrigaciéon de demolela e volvela a executar cantas veces sexa necesario, ata que
quede a satisfaccion da Direccion Facultativa, e no prazo que esta fixe; non dandolle estes aumentos
de traballo dereito a pedir ao adxudicatario cantidade ou compensacion ningunha por este concepto,
nin a xustificar atrasos.

Ningunha parte de obra sera enterrada ou tapada sen a inspeccion previa e aprobacion da
Direccion Facultativa.

35.17. Limpeza da obra.

Para ser recibida a obra ou cada unha das suas fases, o adxudicatario debera ter retirado do
lugar desta todas as suas instalacions e maquinaria. Eliminaréd tamén da obra e os seus arredores
todas as estruturas e obras superfluas, e os desperdicios e cascallos de calquera clase.

A obra entregarase limpa en todos e cada un dos seus elementos a efecto de poder supervisar
a execucion e calidade dos acabados.
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35.18. Proteccion e vixilancia das obras.

O adxudicatario queda obrigado a vixiar e protexer a obra contra toda deterioracién e dano
durante o periodo de construcion e ata a recepcion total e de plena conformidade, dispofiendo de todos
os medios necesarios que garantan a adecuada proteccién das obras, incluso se por calquera
circunstancia se requirisen medidas especiais de proteccion e vixilancia; incluindo control de accesos e
permanencia de obra, sen que a adopcién destas medidas poida ser motivo de incremento no prezo.

Debera almacenar e protexer contra incendios todos os materiais inflamables, sublifidandose a
importancia do cumprimento dos Regulamentos vixentes para o almacenamento de explosivos e
carburantes.

35.19. Imposibilidade ou dificultade para executar as obras

Se ao comezar as obras subsistisen obstaculos que impedisen acometelas cunha normal
organizacion dos traballos en conxunto, o plan pormenorizado de obra elaborado polo adxudicatario
preverad 0s prazos necesarios para a retirada dos obstaculos, e programara conseguintemente as
obras, con inicios parciais nas zonas afectadas, acomodando o adxudicatario a sta estrutura de obra,
persoal, maquinaria € medios auxiliares, as posibilidades reais de execucion, de forma que non
procedan reclamaciéns economicas por este concepto.

Se a aparicién, durante a execuciéon da obra, de novos obstaculos ocultos que non se
puidesen razoablemente prever, fixesen imposible o desenvolvemento das obras cunha normal
organizacion dos traballos en conxunto, desagregaranse do plan de obra principal as zonas afectadas,
confeccionandose para estas zonas plans de obra independentes, con prazo e distribucion de
producions negociados, e formalizados por escrito con PTG, S.A., e con datas de comezo
inmediatamente despois de que se eliminen os obstaculos.

Se finalmente a obra non puidese realizarse por razéns non imputables a PTG, S.A. nin ao
adxudicatario, este renuncia expresamente ao cobro de calquera gasto que puidese producirse.

35.20. Recepcion das obras.

35.20.1. Recepcidn parcial

A peticion de PTG, S.A., poderan ser obxecto de recepcion parcial aquelas zonas da obra que
deberon quedar ultimadas nos prazos establecidos no plan de traballo contractual, calquera que fose o
estado en que se encontren. De non estar ultimadas ou non ser conformes, a xuizo da Direccién
Facultativa e/ou PTG, S.A., levantarase Acta de Recepcion con desconformidade, e PTG, S.A. podera
entrar na obra e tomar posesion dela, e atender & sta complementacién ou solucién como mellor
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dispofia, e cargar o correspondente custo ao adxudicatario facéndose efectivo mediante detraccién
sobre as certificacidns de obra ou pagos pendentes.

35.20.2. Recepcion provisional

Nun prazo maximo dun mes a contar dende a finalizacién do prazo contractual levantarase
acta do estado da obra con asistencia da Direccidn Facultativa.

Se se encontran as obras en bo estado e de acordo coas prescricidns previstas, daranse por
recibidas provisionalmente, levantandose acta da Recepcion provisional.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas con conformidade a xuizo da
Direccién Facultativa e de PTG, S.A,, farase constar esta circunstancia, a fin de que o adxudicatario
remedie os defectos observados, fixandose prazo para efectualo, expirado o cal se fard un novo
recofiecemento para a recepcion das obras, se é 0 caso, con conformidade. Se o adxudicatario non
cumprise a xuizo da Direccién Facultativa e de PTG, S.A., esta podera propofier a resolucion do
contrato con perda das cantidades retidas e execucidn do aval bancario, a non ser que crea procedente
concederlle un novo prazo.

As actuacions de recepcién poderan realizarse por PTG, S.A. antes do cumprimento do prazo
contractual se as obras alcanzasen aceptable ultimacién a xuizo da Direccion Facultativa e de PTG,
SA.

Ademais do correcto estado das obras, o adxudicatario entregara toda a documentacion final
necesaria, debidamente visada polos respectivos Colexios Profesionais, Compafiias de Servizos e
Organismos intervenientes, que permita a posta en uso definitivo das instalacions.

A recepcion conforme das obras, determinara os seguintes efectos:
I Data coetanea de inicio do prazo de garantia para toda a obra.

0 O adxudicatario elaborara un “Estado de dimensions e caracteristicas da obra”, a
modo de Proxecto final, que defina con detalle as obras realizadas tal e como se
encontraban no momento da recepcion, segundo as instruciéns indicadas pola
Direccion Facultativa e a conformidade desta.

I Entrega das obras polo adxudicatario e recepcién por parte de PTG, S.A. con
entrada na sua plena posesion.

I Procederase entdn a confeccionar a ultima certificacién, na que o adxudicatario
recofiecera que se encontran incluidas todas as cantidades as que poida ter
dereito polos traballos realizados para a execucion das obras.

35.20.3. Recepcion definitiva

Transcorrido o periodo de garantia que se estableza no contrato, a contar dende a firma da
Acta de Recepcidn Provisional, procederase a Recepcion Definitiva das obras, unha vez que fosen
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solucionados todos os defectos e avarias que puidesen existir.

A Recepcion Definitiva instarase por PTG, S.A., e instrumentarase tamén mediante a
correspondente acta firmada pola Direccion Facultativa e as partes.

A Recepcion Definitiva producira os seguintes efectos:

I Liberarase a garantia definitiva & que se fai referencia no apartado 6 do Prego de
Clausulas. En ninglin caso as cantidades retidas teran dereito a percibir intereses
a favor do adxudicatario.

0 A partir dese momento o adxudicatario queda relevado de toda responsabilidade,
salvo a que se refire a vicios ocultos ou debidos ao incumprimento doloso do
contrato por parte daquel. Neste caso, o adxudicatario respondera dos danos e
perdas polo termo que en cada caso tefia a lei establecida.

Todas as actas de recepcidn, cuxa conformidade corresponde determinar a PTG, S.A.,
substanciaranse coa asistencia e firma de adxudicatario, a Direccidén Facultativa e PTG, S.A. logo da
entrega dos documentos necesarios e ditames preceptivos para a posta en funcionamento da obra e
de todas as suas partes.

35.21. Liquidacion das obras.

Realizada a recepcion total da obra, incluso con desconformidades que fosen resoltas polo
adxudicatario, procederase a liquidacion da obra que ha de constar de Memoria con incidencias
habidas, medicions de obra realmente executada e estado econdémico. A dita liquidacion debera
realizarse dentro dos tres meses seguintes a recepcion total con conformidade de obra.

O estado econdmico final ha de conter o Presuposto inicial de Contrato e todas as
modificacions economicas previamente aprobadas como addendas contractuais, asi como unha
cuantificacién de obra realmente executada. Todo isto soportado polas correspondentes relacions
valoradas e copias dos documentos citados.

Luisa Pena Nieto

Directora

Parque Tecnologico de Galicia, S.A.
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